
УТВЕРЖДАЮ:

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________руб.

Средства на оплату труда  ___________________________________________________________руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.

Всего
Экспл. 

маш.

Экспл. 

маш.

оплата 

труда

в т.ч. 

оплата 

труда

в т.ч. 

оплата 

труда

на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Разборка покрытий кровель из: 

волнистых и полуволнистых 

асбестоцементных листов

179,61 1,56 19,63 24,39 306,97

178,05

Смена обрешетки с прозорами из досок 

толщиной до: 30 мм

1142,1 17,37 109,31 45,7 287,59

340,01 4,96 31,21 0,18 1,13

Разборка стропил со стойками и 

подкосами из: брусьев и бревен

249,72 44,18 55,6 27,08 34,08

205,54 4,36 5,49 0,42 0,53

Разборка слуховых окон 

прямоугольных: односкатных

2316,26 15,07 0,9 309,3 18,56

2301,19

Установка стропил 2311,43 44,85 44,85 24,09 24,09

187,9 7,88 7,88 0,37 0,37

Устройство слуховых окон 295,67 26,03 156,18 6,63 39,78

53,11 4,36 26,16 0,22 1,32

Обивка слуховых окон кровельной 

сталью оцинкованной: по дереву с 

одной стороны

13188,9 20,2 0,87 79,79 3,45

611,19 3,88 0,17 0,18 0,01

Устройство кровель из волнистых 

асбестоцементных листов: 

обыкновенного профиля по 

деревянной обрешетке с ее 

устройством

5936,83 185,56 2335,46 47,91 603

388,55 28,19 354,8 1,69 21,27

Устройство обрешетки с прозорами из 

досок и брусков под кровлю из: 

асбестоцементных листов

1096,14 13,43 -169,03 18,8 -236,62

139,87 4,72 -59,41 0,29 -3,65

Устройство кровель из волнистых 

асбестоцементных листов: На 

герметизацию соединений между 

асбестоцементными листами добавлять 

(к 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-

007-03)

73,93 0,93 11,71 1,82 22,91

14,76 0,28 3,52 0,01 0,13

Огнезащита деревянных конструкций: 

ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов

1986,51 19,57 1,96 8,5 0,85

68,94 3,91 0,39 0,17 0,02

Огнезащита обрешеток под кровлю, 

покрытия и настилы по фермам

6870,35 87,32 109,9 31,61 39,78

259,52 18,22 22,93 0,79 0,99

Демонтаж ограждение кровель 94,24 49,9 91,98 5,336 9,84

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; 

ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

44,34 5,65 10,41 0,344 0,63

Ограждение кровель перилами 2733,82 62,37 114,97 6,67 12,3

55,43 7,06 13,01 0,43 0,79

Стоимость единицы, руб.

Мат-ы

№ 

пп
Кол.

Обоснован

ие
Ед. изм.Наименование работ и затрат

2260,57 2240,94

Затр.тр.раб-х не 

занятых 

обслуж.машин

Обслуж-х машины

Всего

в т.ч. 

оплата 

труда

Общая стоимость, руб.

Мат-ы

2 ТЕРр58-

18-01

100 м2 

сменяем

ой 

обрешет

6,293

                           Раздел 1. Кровля

1 ТЕРр58-

17-04

100 м2 

покрыти

й 

кровель

12,586

314,3 258,7

784,72 7187,24 2139,68

4 ТЕРр58-

02-02

100 

окон

0,06

4938,25

3 ТЕРр58-

01-03

100 м2 

кровли

1,2586

2311,43 187,9 2078,68

138,98 138,08

6 ТЕР10-01-

003-01

1 

слухово

е окно

6

5 ТЕР10-01-

002-01

1 м3 

древеси

ны в 

1 2078,68

569,76 26,4 542,49

216,53 1774,02 318,66

8 ТЕР12-01-

007-01

100 м2 

кровли

12,586

1299,18

7 ТЕР10-01-

044-12

100 м2 

проемов

0,0432 12557,5

-13796,02 -1760,4 -11867

5362,72 74720,94 4890,29

10 ТЕР12-01-

007-04

100 м2 

кровли

12,586

67495,2

9 ТЕРр58-

12-03

100 м2 -12,586 942,84

198,65 6,89 189,8

58,24 930,48 185,77

12 ТЕР10-01-

088-01

1000 м2 

обработ

анной 

поверхн

1,2586

733

11 ТЕР10-01-

087-01

10 м3 

древеси

ны в 

констру

кции

0,1 1898

173,72 81,74

6523,51 8647,02 326,63

14 ТЕР12-01-

012-01

100 м 

огражде

ния

1,8434

8210,49

13 ТЕР12-01-

012-01

100 м 

огражде

ния

1,8434

2616,02 5039,52 102,18 4822,37

  СОГЛАСОВАНО:

  Ген.директор ООО"УК"Уютный дом" Ззаместитель председателя

   ____________________М.А.Нуриев Комитета ЖКХ г.Казани

___________________________877839,59

___________________________22173,01

                  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 17.2.1.

              на кровлю

 "_____"____________ 2007 г. ____________________ А.М.Фролов

"_____" _____________ 2007 г.

 Наименование объекта: Восстания, 12
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Разборка деревянных заполнений 

проемов: дверных и воротных

955,86 167,18 3,21 103,91 2

788,68 80,26 1,54 7,74 0,15

Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах: 

Установка люков в перекрытиях 

площадью проема до 2 м2

6053,05 1465,34 28,13 142,68 2,74

1132,88 166,08 3,19 12,76 0,25

Лазы и люки 655,2

Обивка люков кровельной сталью 

оцинкованной: по асбесту с двух 

сторон

26270 65,74 1,26 142,79 2,74

1093,77 12,86 0,25 0,59 0,01

Улучшенная окраска масляными 

составами по дереву: потолков

1886,75 10,48 0,2 71,29 1,37

607,39 3,13 0,06 0,12

Оштукатуривание поверхности 

дымовых труб

1954,21 2,72 8,27 131,4 399,46

1145,81

Огрунтовка фасадов простых с: земли 

и лесов

564,06 19,6 59,58 4,29 13,04

34,79 0,27 0,82 0,01 0,03

Окраска перхлорвиниловыми красками 

по подготовленной поверхности 

фасадов простых за: 2 раза с земли и 

лесов

1554,54 74,52 226,54 14,59 44,35

118,32 2,75 8,36 0,1 0,3

Смена колпаков на дымовых и 

вентиляционных трубах: в один канал

1032,28 2,8 4,48 18,6 29,76

142,47 0,83 1,33 0,03 0,05

Смена колпаков на дымовых и 

вентиляционных трубах: добавлять на 

каждый следующий канал

296,63 0,93 4,46 5,2 24,96

39,83 0,28 1,34 0,01 0,05

Демонтаж желобов: подвесных 222,92 21,65 39,91 25,128 46,32

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; 

ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

201,27 3,38 6,24 0,2 0,37

Демонтаж обделок на фасадах 

(наружные подоконники, пояски, 

балконы и др.): включая водосточные 

трубы с изготовлением элементов труб

88,1 2,24 61,93 10,72 296,42

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; 

ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

85,86 0,024 0,66

Устройство желобов: подвесных 7551 27,06 49,88 31,41 57,9

251,59 4,23 7,8 0,25 0,46

Устройство обделок на фасадах 

(наружные подоконники, пояски, 

балконы и др.): включая водосточные 

трубы с изготовлением элементов труб

1179,49 2,8 77,42 13,4 370,52

107,33 0,03 0,83

Погрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Мусор 

строительный

3,17

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами (работающими вне 

карьеров), расстояние перевозки 20 км: 

класс груза 1

25,1 25,1 717,11

158048,94 19757,7 4166,67 134034 2458,16

447,49 26,7

160684,25 21611,3 4948,33 134034 2458,16

561,7 26,7

2635,31 1853,65 781,65

114,2

21928,1

18,35 15,14

16 ТЕР10-01-

039-05

100 м2 

проемов

0,0192

15 ТЕР46-04-

012-03

100 м2 0,0192

1257,98 1257,98

3454,83 116,22 21,75

18 ТЕР10-01-

044-09

100 м2 

проемов

0,0192

66,34

17 СЦМ-103-

9221

м2 1,92 655,2

36,23 11,66 24,37

25110,5 504,38 21

20 ТЕРр61-

31-01

100 м2 

поверхн

ости

3,04

482,12

19 ТЕР15-04-

025-02

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

0,0192 1268,88

1714,74 105,76 1549,4

805,68 5940,8 3483,26

22 ТЕРр62-

26-04

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

3,04

2449,27

21 ТЕРр62-

25-01

100 м2 

обработ

анной 

поверхн

3,04 509,67

1651,65 227,95 1419,22

1361,7 4725,8 359,69

24 ТЕРр58-

21-02

10 шт. 4,8

4139,57

23 ТЕРр58-

21-01

10 шт. 1,6 887,01

410,93 371,02

255,87 1423,82 191,18

24 ТЕР12-01-

008-01

100 м2 

фасадов 

без 

вычета 

проемов

27,651

1228,18

24 ТЕР12-01-

009-02

100 м 

желобов

1,8434

13919,51 463,78 13405,9

2436,16 2374,23

24 ТЕР12-01-

008-01

100 м2 

фасадов 

без 

вычета 

проемов

27,651

24 ТЕР12-01-

009-02

100 м 

желобов

1,8434 7272,35

90,57

1069,36 32614,08 2967,78

26 СЦП3-3-

20-1

1 т 28,57

29568,9

25 СЦП1-1-

27

т 28,57

   Коэффициент на ремонт ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25  (Поз. 5-7, 11-12, 16-18, 8, 10, 13-14, 24.1-

24.4, 19)

Накладные расходы

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

717,11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2751,78

379,7

2835,35

12,75

18,35

1191,37

14738,8

12358,12

1978,95

6,31

600,73

2220,46

7539,99

11,68

4236,35 465,3

-1,89

17393,73 113,43

2,97

154935,47 1419,21

25,14

48,38 2

0,15

57,09 1,37

10434,21 399,46

7057,56 57,39

0,33

807,68

194970,47 2458,16

26,7

670698,42

46948,89

717647,31

11697,65

729344,96

14586,9

743931,86

133907,73

877839,59 2458,16

26,7

Составил 

Проверил    СТН

  В том числе, справочно:

   79% ФОТ (от 3483,26)  (Поз. 20)

   118%*0.9 ФОТ (от 1121,82)  (Поз. 5-7, 11-12, 16-18)

   120%*0.9 ФОТ (от 13647,04)  (Поз. 8, 10, 13-14, 24.1-24.4)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   80% ФОТ (от 474,63)  (Поз. 21-22)

   83% ФОТ (от 3416,09)  (Поз. 1-4, 9, 23-24)

   105%*0.9 ФОТ (от 13,49)  (Поз. 19)

   110% ФОТ (от 16,68)  (Поз. 15)

   65%*0.85 ФОТ (от 13647,04)  (Поз. 8, 10, 13-14, 24.1-24.4)

   70% ФОТ (от 16,68)  (Поз. 15)

Итоги по смете:

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

   50% ФОТ (от 3957,89)  (Поз. 20-22)

   55%*0.85 ФОТ (от 13,49)  (Поз. 19)

   63%*0.85 ФОТ (от 1121,82)  (Поз. 5-7, 11-12, 16-18)

   65% ФОТ (от 3416,09)  (Поз. 1-4, 9, 23-24)

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

  Малярные работы (ремонтно-строительные)

  Перевозка грузов автомобильным транспортом

  Итого

  Деревянные конструкции

  Кровли

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, 

разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

  Отделочные работы

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

  Перевод в цены 2007 г. 194 970,47 * 3,44

  Коэффициент инфляции 7%

  Итого

  Зимнее удорожание 1,63%

  ВСЕГО по смете

  Итого

  Непредвиденные затраты 2%
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